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UMOWA
o realizacje robét budowlanych
( projekt )
(D19 TF- [UORN r. w Mosznej, strony:
ZAMAWIAJACY

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z 0.0., 47-370 Zielina, Moszna, ul. Zamkowa 1A,

posiadajgce numery identyfikacyjne: KRS 0000490720, REGON 000293634 oraz NIP 1990111258,
ktore reprezentuje:

1) Robert Bryk — Prezes Zarzadu

oraz
WYKONAWCA
................................................ (firma, siedziba, adres)
posiadajgcy numery identyfikacyjne: KRS ......cccccceevvveveene. , REGON ....covevviiiieiiens Oraz NIP ..o ,
ktérego reprezentuje/a:

1) e ,

2) s .

zawarty umowe o nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktérym jest wykonanie
naprawy konstrukcji i nawierzchni drogi przeciwpozarowej, zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz usuniecie
wady w spadkach nawierzchni przy wjezdzie gtéwnym poprzez wykonanie odwodnienia liniowego na
terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z 0.0.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie naprawy konstrukcji i nawierzchni drogi przeciwpozarowej,
zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz usuniecie wady w spadkach nawierzchni przy wjezdzie gtdwnym
poprzez wykonanie odwodnienia liniowego na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z 0.0.

3. Szczegdétowy zakres prac objetych umowa okresla dokumentacja projektowa pn. ,Naprawa drogi
dojazdowej PPOZ, zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz usuniecia wad nawierzchni przy wjezdzie gtéwnym
na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej“ wykonana przez firme AR — DOM Biuro Projektowo-
Ustugowe Arkadiusz Zurakowski, ul. Mierostawskiego 19, 48-200 Prudnik — projekt techniczny, lipiec
2016.

4. Integralng czescig umowy jest oferta Wykonacy zdnia ......cccccecuvveeennnnnee. r.

§2
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zleceniodawcy nalezy:
a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

b) zaptata naleznego wynagrodzenia za prawidtowe i terminowe wykonanie robdt budowlanych oraz
wszelkich obowigzkéw objetych niniejszg umowa,

¢) dokonanie odbioréw robét czesciowych, zanikajgcych oraz korncowego odbioru robét.

d) zapewnienie niezbednych warunki technicznych dla wykonywania robdt, a w szczegdlnosci
zapewnienie dostawy energii elektrycznej oraz wody /wskaze punkty poboru /,
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)

c)

prowadzenie robdt z najwyzszg starannoscig, dokumentacja techniczng i specyfikacja wykonania
i odbioru robét, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

zapewnienie niezbednego sprzetu, materiatéw pomocniczych i wykwalifikowanych pracownikéw
oraz kadry technicznej (kierownik robét),

wykonania przedmiotu umowy z wyfacznie nowych materiatdw budowlanych spetniajgcych
odpowiednie wymogi jakosciowe i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie
z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajgce wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych wykonania przedmiotu umowy z materiatow wtasnych,
ponoszenia odpowiedzialnosci za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bezpieczeristwa w czasie
wykonywania prac zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.,

zabezpieczenia we wiasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikéw
i podwykonawcéw zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy;

uporzadkowania terenu budowy po zakorhczeniu robdt i przekazaé¢ go Zleceniodawcy oraz
zlikwidowania wszelkich tymczasowych zapleczy w terminie ustalonym przed odbiorem koricowym
robot;

zgtaszania zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikowych,

przygotowania oraz przekazania w terminie 3 dni przed wbudowaniem kompletu certyfikatow,
deklaracji zgodnosci wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi
materiatow i urzadzen,

wykonania robét nie objetych zakresem niniejszej umowy, jezeli bedg one niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zapobiezenie awarii,

poniesienia kosztéw zwigzanych z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, przeprowadzeniem
wymaganych préb i badan, zorganizowaniem frontu robét i zaplecza,

ustanowienia w dniu wejscia na plac budowy kierownika robét lub osoby nadzorujacej
wykonywanie prac wynikajacych z umowy,

3. Organizacja robot nalezy do Wykonawcy, ktéry przejmuje na siebie obowigzek (bez odrebnego
wynagrodzenia):

a)
b)

c)

d)

przestrzegania przepiséw w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,

umozliwienia w trakcie realizacji zamowienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby techniczne itp.)
i dojazdu do urzadzen i instalacji w obrebie prowadzonych robét budowlanych oraz dojscia
do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy,

petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia,

stosowania racjonalnych srodkéw, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia drdég oraz sieci, przez ruch
drogowy zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy.

4. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca gwarantuje, ze:

a) posiada petng znajomos¢ wynikajacg z analizy dokumentacji projektowej, jak rdwniez ma petng

znajomosc i wiedze wszystkich obowigzujacych przepisow.

b) dokfadnie ocenit wszystkie warunki wykonania prac budowlanych i robdt oraz, ze catkowicie

rozwazyt ich nature i znaczenie. Wykonawca jest swiadomy ztozonosci robdt i sktadajacych sie
na nie prac budowlanych.

6. Wykonawca dokonat wizji lokalnej na placu budowy i zaakceptowat warunki realizacji umowy.
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. Odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw powstatych w zwigzku
z wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Wykonawcy za wykonanie czynnosci okreslonych w § 1 niniejszej umowy przystuguje wynagrodzenie,
ktorego wartosc zostanie ustalona na ryczattowej ceny ofertowej w kwocie netto .......ccccceeeevvveeecicinnennn.
[0 [01.Y 1= TSR RPRR )

2. Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony obowigzujgcy podatek VAT 23%.

3. Kwota wymieniona w punkcie 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne

do jego wykonania.
. Zleceniodawca nie dopuszcza mozliwos¢ czesciowego fakturowania robdt wartosci wynagrodzenia.
. Zleceniodawca nie udzieli zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot
. Wykonawca wniesie zabezpieczenie z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy
w wysokosci 3 %, wartosci umowy.
. Strony ustality, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostanie potrgcona
z ptatnosci za fakture wystawiong przez Wykonawce.
. Zleceniodawca zwraca zabezpieczenie ztytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie
umowy zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od daty uptywu gwarancji.
. Zleceniodawca dopuszcza mozliwos¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy w formie bezgotéwkowe;j
tj. poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, Zleceniodawca zgda formy bezwarunkowej.

. Zleceniodawca nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia wykonania obowigzkéw wynikajgcych
z gwarancji i rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy (zgodnie z art. 148 ust. 2 prawa zamédwien
publicznych) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego
na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi
za wady fizyczne w przedmiocie umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy facznie z odsetkami
(w przypadku gotéwki) wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy nie pdzniej niz w 30 dniu po uptywie gwarancji.

. Zleceniodawca na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginat dokumentu potwierdzajacego
whiesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Wydanie oryginatu dokumentu nastgpi nie wczesniej
niz po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

§5
Termin wykonania robét

Termin wykonania robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 umowy ustalono na dzien: ...........ccccoeeun.eee. .
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§6
Zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy

. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zleceniodawce o kazdej okolicznosci mogacej powodowac
opdznienie robdt budowlanych w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.
. Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku do przyjetego terminu wykonania robdt, Podwykonawca winien
powiadomic pisemnie Zleceniodawce o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienia te powinny
zostaé przedstawione Zleceniodawcy w ciggu 3 dni od zaistnienia okolicznosci powodujgcych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdinienie wystgpi, obowigzkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postepu robét budowlanych w celu ich realizacji zgodnie z terminem umownym.
. Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w umowie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
nastgpi zwtoka ponad 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zleceniodawca moze przerwac
wykonywanie robdt przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy lub zleci¢ realizacje niewykonanych robét
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy.
. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
roboty budowlane, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zleceniodawce z tytutu
odstgpienia przez niego od umowy.
. W przypadku przerwania robét i odstgpienia od umowy przez Zleceniodawce w sytuacji okreslonej
powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych robét na podstawie § 10i 14.
. Z czynnosci odbiorowych powstanie protokdt zdawczo — odbiorczy, ktéry okreslaé bedzie procentowe
wykonanie robdt budowlanych i na tej podstawie rozlicza sie wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na oprdznienie terenu budowy z oséb, maszyn, urzadzen i tych materiatéw
Wykonawcy, ktére Zleceniobiorce uzna za zbedne.

§7
Roboty dodatkowe

. Koniecznos$¢ wykonania przez Wykonawce robét dodatkowych moze byé podstawg do zawarcia umowy
na roboty dodatkowe, pod warunkiem potwierdzenia koniecznosci wykonania tych prac przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody Inwestora na ich wykonanie.

. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zleceniodawcy podwyiszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat roboty
dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody Zleceniodawcy na wykonanie tych robét.

. Wykonawca obowigzany jest wykonaé¢ roboty dodatkowe przy zachowaniu tych samych norm,
parametréw i standardow jak w przypadku robét budowlanych objetych niniejszg umowa.

§8
Przedstawiciele stron

. Obowiagzki Kierownika Robodt bedzie petnit ......ccooooviiiiiiiiiiiiiieeeie, posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami drogowymi.

. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnit .......ccccoeieeciiiei ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane do nadzorowania robot drogowych.

. Osobg uprawniong do realizacji przedmiotu umowy ze strony Zleceniodawcy jest ........cccccveevvviveeeerinnnnn.
. Osobg uprawniong do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest .......cccccevevcieeiiecieeeeecnnnen,

§9
Wydtuzenie czasu pracy
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Jezeli ze wzgleddéw technologicznych lub organizacyjnych niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni
robocze lub wykonywanie robét w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione ze Zleceniodawca.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysokosé wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
wykonania umowy.

§10
Odbiodr robét

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréow:

a) robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci robét, ktdrych ocena
nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy;

b) czesciowe — polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot ustalonych w w umowie,
dla ktdrych zostat przewidziany odrebny termin zakornczenia i odbioru;

c) koncowy — polegajacy na ocenie wykonanych robdt oraz catkowicie wykonanego przedmiotu umowy;

d) gwarancyjny — przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

2. Odbidr koncowy bedzie potgczony z przekazaniem przedmiotu umowy Zleceniodawcy.

3. Wykonawca zgtosi zakoniczenie realizacji zadania nie pdzniej niz w dniu umownego zakoriczenia robdt,
ktdry oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego robdt. Réwnoczesnie ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zleceniodawce wszelkie atesty i certfikaty na
materiaty dostarczone przez Wykonawce.

4. Zleceniodawca jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru robdt w terminie 4 dni od daty pisemnego
powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru. W razie stwierdzenia
istotnych wad wykonanych robét Zleceniodawca moze odméwi¢ odbioru wyznaczajgc nowy jego termin,
natomiast w razie stwierdzenia innych wad przedmiotu umowy — wskazaé te wady w protokole odbioru
wyznaczajac réwnoczesnie termin ich usuniecia.

5. Odbioru korncowego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zleceniodawce. W czynnosci odbioru
powinni uczestniczy¢:

a) Wykonawca

b) Kierownik Robot

c) Inspektor Nadzoru

d) Przedstawiciele Zleceniodawcy

e) orazinne osoby, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru robdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku
odbioru ewentualnych wad.

7. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zleceniodawcy przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to i nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zleceniodawca moze obnizy¢é wynagrodzenie;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zleceniodawca moze odstgpié
od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujgc prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na skutek opdznienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zleceniodawcy i Inspektora Nadzoru o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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9. Zleceniodawca wyznacza takze gwarancyjny odbidr robét przed uptywem terminu gwarancji jakosSci oraz termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

10.Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
Zaptata wynagrodzenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa w wysokosci
100% wartosci umowy.

2. Zleceniodawca zobowigzuje sie zaptaci¢ faktury VAT przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT przez Zleceniodawce.

3. Wystawienie faktury nastgpi na podstawie podpisanego przez protokotu odbioru koricowego z wynikiem
pzoytwywnym tj. bez wad i usterek.

4. Za dokonanie zaptaty, o ktorej mowa w pkt wyzej, przyjmuje sie date dokonania przelewu na rachuneku
Podwykonawcy.

5. W przypadku zwtoki w ptatnosci faktury Zleceniodawca zobowigzuje sie zaptaci¢c Wykonawcy odsetki
ustawowe od wartosci faktury za czas opdznienia.

6. Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

§12
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w stosunku do Zleceniodawcy jak i oséb trzecich oraz ich majgtku, jak tez
spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb i podmiotéw, za ktdére ponosi odpowiedzialnosc,

a w szczegolnosci:

a) za odpowiednie wykonanie robodt i bezpieczeristwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie
budowy;

b) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci;

c) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa,
standardéw i norm, jak réwniez zasad wiedzy technicznej i zalecen Zaamwiajgcego i inspektora
nadzoru;

d) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot umowy.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zleceniodawcy gwarancji jakosci na wykonawstwo robdt objetych zakresem
zamowienia, na okres 3 lat liczgc od daty koricowego odbioru robaét.

2. Wykonawca zobowigzuje sie usungé usterki ujawnione w trakcie trwania gwarangcji,
w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawce na ich usuniecie.

3. Jezeli w okresie trwania gwarancji Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
Zleceniodawce na ich usuniecie, to Zleceniodawca moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedgacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne:

a) za opodznienie w przystapieniu do wykonywania robdt w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % od wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku odbioréw czesciowych, w toku odbioru
koncowego w wysokosci 0,2 % od wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Niezaleznie od kary umownej Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia Zleceniodawcy
odszkodowania przekraczajgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, wyrzadzonej na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, na zasadach
ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie skutkuje zwolnieniem
Wykonawcy od obowigzku zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zleceniodawca zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zleceniodawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

5. Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§15
Odstgpienie od umowy

1. Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach wskazanych w umowie i okreslonych
w przepisach prawa.

2. Zleceniodawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy :
a) Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia wezwania przez
Zleceniodawce do rozpoczecia roboét,
b) Wykonawca, pomimo pisemnie zgtoszonych przez Zleceniodawce zastrzezen, co do sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, nie zacznie wykonywa¢ umowy zgodnie z jej postanowieniami,
c¢) Wykonawca przekroczy termin umowny realizacji umowy lub opdznia sie z realizacjg robot tak
dalece, ze nie jest mozliwe, aby wykonat roboty w umdéwionym terminie,
d) Wykonawca zaniechat, bez uzasadnionej przyczyny, realizacji przedmiotu umowy na czas dtuzszy niz
30 dni,
e) nastgpi upadtosé lub likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy.
3. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca wstrzyma sie z wykonywaniem robdt i zabezpieczy teren
budowy. Do odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednie przepisy
o odbiorze.
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. W przypadku odstgpienia od umowy strony w terminie 7 dni przystgpig do sporzadzenia szczegdétowego
protokotu ,robét w toku”, wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przeprowadzg inwentaryzacje
wykonanych robét i ustalg ich wartos¢. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane prace, w
tym za prace podjete w celu zabezpieczenia robét.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i musi zawierac uzasadnienie.

§16
Zmiana terminu umowy
Zleceniodawca przewiduje zmiane postanowien zawartej umowy dotyczaca:

a) terminu wykonania zadania i innych termindéw zastrzezonych w umowie, w przypadku
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych;

b) podatku VAT, w przypadku zmiany przepiséw;

Przedtuzenie terminu wykonania zadania w przypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
moze mie¢ miejsce jedynie woéwczas, gdy warunki atmosferyczne uniemozliwig prowadzenie prac
i tylko o okres rdwny okresowi przerwy.

Potwierdzenie ztych warunkdéw atmosferycznych umozliwiajgce przerwanie prac, moze nastgpié
jedynie po wspdlnym stwierdzeniu ich wystgpienia przez Zleceniodawce i Wykonawce, potwierdzone
protokotem podpisanym przez obie strony, i okreslajgcym na jaki okres roboty zostaty wstrzymane.

§17
Rozstrzyganie sporow
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét Wykonawca jest zobowigzany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zleceniodawcy.

Zleceniodawca ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zleceniodawce uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sadowa.

Wtasciwym do rozpoznania spordow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy dla
Zleceniodawcy Sad Powszechny.

§18
Postanowienia ogdlne

Zleceniodawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i upowaznia Wykonawce do wystawienia
faktur VAT bez podpisu Zleceniodawcy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZLECENIODAWCA WYKONAWCA
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Intergralng czasciag umowy sg nizej wymienione dokumenty:

1)
2)

3)

4)

Oferta Wykonawcy z dnia .........cceeeeuneeee. r.

Dokumentacja projektowa pn. ,Naprawa drogi dojazdowej PPOZ, zatoki autobusowej nr 1 i nr 2 oraz
usuniecia wad nawierzchni przy wjezdzie gtdwnym na terenie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej“
wykonana przez firme AR — DOM Biuro Projektowo-Ustugowe , ul. Mierostawskiego 19, 48-200
Prudnik — projekt techniczny, lipiec 2016,

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru prac naprawczych wykonana przez firme
AR-DOM Biuro Projektowo-Ustugowe Arkadiusz Zurakowski, ul. Mierostawskiego 19, 48-200 Prudnik
— projekt techniczny, lipiec 2016,

Zaproszenie do zawaria umowy z dnia 26.10.2016 r.



